Захтев за појашњење конкурсне документације за ЈН у отовореном поступку бр 02-37/49-2017-ЈП8: Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

Поштовани,

Дана 08.06.2017. је на проталу Управе за јавне набавке објављена трећа измењена конкурсна документација. У вези са извршеним изменама у моделу уговора молимо за појашњење у следећем:

1. ЧЛАН 13 Модела уговора

1.1.   у Члану 13 у ставу 1 је наведено да је Извођач дужан да приликом потписивања уговора преда Наручиоцу Бланко соло меницу – потписну и оверену печатом. Како је меницу могуће обезбедити тек након што се уговор потпише, молимо да измените  модел уговора и да оставите примерен рок Извођачу да од момента потписвања уговора достави Наручиоцу ову гаранцију за добро извршење посла;

1.2. у алинеји 5 става 1 члана 13 је наведено да „Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан“. Молимо да извршите исправке ове одредбе, обзиром да је захтев дат у алинеји 1 става 1 члана 13 да меница треба да буде бланко соло потписана и оверена печатом. Значи на меници се не уписује број текућег рачуна те није могуће испоштовати ову одредбу из модела уговора.

2.  ЧЛАН 15 Модела Уговора

2.1. у овом члану су под појмом додатни радови дефинсани непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести. Такође је овим чланом регулисано да Извођач нема право на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова. Обзиром да на овај начин дефинисано извођење додатних (непредвиђених радова) – чекање на наставак радова до момента закључења уговора о извођењу додатних радова значи да ће Извођач имати реалне трошкове, молимо да извршите допуне одредби уговора у којима ће бити регулисан начин утврђивања и надокнаде ових трошкова Извођача.

3. У ЧЛАНУ 16 Модела уговора је регулисано да Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања у случају раскида уговора као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, при чему обе стране могу једнострано раскинути уговор. Како обезбеђење радова од пропадања и израда пројеката изведеног објекта изазива трошкове код Извођач, молимо да допуните одредбе уговора у смислу утврђивања накнаде ових трошкова Извођачу, а нарочито у случају да Наручилац једнострано раскине уговор. 

Одговор на питање 1, 2 и 3 који се односе на модел Уговора:

На основу вашег Захтева за појашњење конкурсне документације, приступили смо изменили конкурсне документације у делу модела Уговора у члану 13., 14. и 15. а члан 16. ће се брисати тако да постојећи члан 17., 18. 19. прелази у члан 16., 17. и 18.

С пошотовањем.

