



Датум: 19.10.2018.  
Сомбор, Белог голуба 5  
Телефон: +381.25.464.222  
Е-mail: [upov@vodokanal.co.rs](mailto:upov@vodokanal.co.rs)  
[www.vodokanal.co.rs](http://www.vodokanal.co.rs)

**Питање:**

Поштовани/а,

Конкурсном документацијом дефинисан је рок изградње ТС по спецификацији и предмеру радова износи 30 дана, а како је сама специфицирана опрема нестандартна, те се иста не држи на стању молимо вас да рок изградње ТС продужите на минимум 90 дана.

Ово тражимо из реалне потребе како би потенцијални извођач радова био у могућности да тражену опрему испоручи и угради на квалитетан начин узимајући у обзир све прописе и стандарде.

Рок испоруке произвођача саме опреме је далеко дужи од тренутно расписаног рока извршења радова комплетне ТС.

Молимо вас да рок изградње продужите на минимум 90 дана од дана увођења извођача у посао.

**Одговор:**

Рок увођења радова можемо да продужимо са 30 на 90 дана од дана закључивања Уговора о ЈН, а не од дана увођења у посао, сходно томе изменићемо конкурсну документацију.

*Душан Ђурђевић, дипл. инж. тех.*